应善良福利基金会
捐赠（饮水管井）协议书
2018-12（修改6）
捐赠方：应善良福利基金会
受赠方：_________省（区、自治区）________地区（市）_______县（市、区）人民政府
鉴证方：_________省（区、自治区）单位名称_______________________________________
兹根据________年____月____日所签订的《捐赠意向书》，经上列三方协商，签订捐赠协议如下：

一、根据受赠方申请材料，拟定施工图纸和工程预算，在__________乡（镇）__________村建设_______结构，达到抗_____级地震，水井深度为______m，日出水量达到________m3/d，水质达到________标准的饮水（水源）管井一眼，单位造价_______元／m，共需资金人民币__________元，使用年限为_____年；已到位资金______元，计划筹集________元，缺口_______元。
经捐赠方核实确认上述数据,同意为该项目无偿捐赠人民币__________元。
二、捐赠金额之外，修建该引水管井项目资金不足部分均由受赠方自行筹集解决，受赠方保证配套资金及时到位，促使工程顺利施工。今后无论何种原因，造价超出预算时，超出的资金应由受赠方负责解决，捐赠方捐赠金额保持不变。
三、水井施工期为________个月，自______年_____月动工至自______年_____月


 完成，届时邀请捐赠方代表莅临剪彩。

四、捐赠金额，按工程进度分三期汇付：

1．第一期捐贈款：至________年________月可完成工程总量的70%，凭工程质量监理单位出具的质量评估书和数张施工现场的照片，经鉴证方签字盖章确认后邮寄捐赠方，捐赠方汇付捐贈款的70%，计人民币________________元；
2．第二期捐贈款：工程全部竣工后，经捐赠方代表验收，并取得质检部门的质量合格证书（其中包括达到《供水管井技术规范》GB50296-99质量标准）。水井启用后亦未发现工程质量以及拖欠工程单位工程款等的问题，“用水者协会”成立，群众对用水收支费用、管理等反映良好，凭正规竣工验收报告和项目7寸的全景照片若干张，即汇付捐赠款的30%，计人民币____________元。
五．受赠方收到每期捐赠款后，务必及时在一个月之内向捐赠方邮寄国家指定的正规收据。
六．捐赠金额由捐赠方汇付________________县（市、区）级侨办或县（市、区）

 水利局监督使用（捐赠方不直接向县以下单位汇款，也不汇入私人账户）。
受赠方银行开户资料如下：


 银行名称（参照《开户许可证》填写全称）：_______________________________


 地址：____________________________________________邮编：_____________



 开户名（参照《开户许可证》填写全称）：__________________________________



 账号：______________________________________________________________
如受赠方提供的银行开户许可证存在异常情况，捐赠方停止汇付捐贈款。
七、由捐赠方、受赠方和鉴证方共同组成“项目领导小组”负责检查、监督工程进度和捐赠款专款专用，确保饮水管井项目建设的安全和质量：
捐赠方（二位实地考察）代表__________、___________；

鉴证方代表__________、____________；
 
  

受赠方代表_________、_________、_________、________、_________ ；
推举上述三方代表中的受赠方县级领导_________为项目监管委员会主任，县侨办或政府主管部门领导及乡镇________、
________，为副主任。
八、深水井项目命名为“应善良水井”，以兹纪念“为善最乐”精神。
九、水井工程完成后，为便于监督管理，受赠方要发动该乡村群众成立“用水者协会”，由村民投票选举代表组成“用水者协会理事会”，制定用水公约、服务人员工作职责及酬劳、水费收缴及财务管理制度，负责水井的日常管理运作和维修保养。定期向群众公布用水费用的收支账目，做到由“用水者协会理事会”和群众共同参与监督，所收取的水费完全用于电费、维修、水井保养维修和管理人员的酬劳等。捐赠方随时可回访水井工程项目的管理使用和维护情况。
十、本协议签订后，由鉴证方负责监督捐赠方和受赠方共同遵守及执行协议书内容。
十一、若受赠方有下列情况之一者，由鉴证方协助捐赠方终止执行本协议及收回已汇付的捐贈款，同时停止今后对受赠方的任何捐赠：
1．受赠方未征得捐赠方同意，擅自更改《施工图纸》，施工时降低抗震级别的；

2．新建的水井竣工后，未经捐赠方同意擅自拆除、停用的；
3．建造该项目的捐赠款挪作它用的；

4．受赠方未征得捐赠方同意，擅自变更建造水井地址的；

5．竣工后，水井规模少于受赠方在《捐贈申请表》中规划新建水井深度（包括我会代表考察时商定）或少于协议书规定水井深度的；

6．竣工后，工程结算金额与受赠方在《捐贈申请表》中规划新建水井所需金额（包括我会代表考察时商定）存在异常的；
7．无故延误工期，未能按协议规定工期进行施工（如能在事前书面说明延误工期原因，得到基金会书面同意，则不在此列），施工工期一拖再拖不能按期竣工，失去诚信的；
8．工程质量（井深、出水量和水质）达不到设计标准的；



9．未签订本捐赠协议书受赠方擅自开工的。
10. 凡收到捐贈款后一个月之内不邮寄正规《收据》给捐赠方的，《收据》与指定收款（开户名）单位不符等问题不予即时纠正的。
十二、鉴证方应依法维护捐赠方的合法权益，保护捐赠方“为善最乐”的积极性，监督受赠方认真履行本协议，并有义务向捐赠方通报本协议执行的情况。如受赠方违反本协议，鉴证方有权向捐赠方提出终止本协议的建议。
本《捐贈协议书》一式六份，捐赠方三份、受赠方二份及鉴证方一份。
捐赠方：                       

受赠方：
应善良福利基金会               

县（市）人民政府正（副）县长
二位代表（签字）：                   签字：
公章：                       

公章：


鉴证方（单位名称）：

签字：


公章：
                   _______年_____月_____日
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