应善良福利基金会
捐赠（沼气一池三改）〔以下称 “沼气池”〕协议书
2018-12（修改6）

捐赠方：应善良福利基金会

受赠方：_________省（市、自治区）_______地区（市）________县（市、区）人民政府

鉴证方：_________省（市、自治区）单位名称_____________________________________
兹根据________年____月____日所签订的捐赠意向书，经上列三方面进一步协商后，签订捐赠协议如下：
一、根据受赠方申请材料，拟定施工图纸和工程预算，在__________乡（镇）__________村为自愿参与 “沼气池”项目的经济困难农村家庭______户，按_____________标准（国家或地方政府规定的行业标准），每户建设一套_______m3“沼气池”，并配套改厨、改厕和改圈，合计建造“沼气池”______套，单位造价_________元／套，共需资金人民币__________元，使用年限为_____年；已到位资金______元，计划筹集________元，缺口_______元。
经捐赠方核实确认上述数据，同意为该项目无偿捐赠人民币__________元。
二、捐赠金额之外，修建该一池三改项目资金不足部分均由受赠方自行筹集解决，受赠方保证配套资金及时到位，促使工程顺利施工。今后无论何种原因，造价超出预算时，超出的资金应由受赠方负责解决，捐赠方捐赠金额保持不变。
三、“沼气池”施工期为____个月，自______年_____月动工至自______年_____  月
完成，届时请捐赠方代表莅临验收。

四．捐赠金额，按工程进度分二期汇付：
 1．第一期捐贈款：至________年________月可完成工程总量的70%，凭工程质量监理单位出具的质量评估书和数张施工现场的照片，经鉴证方签字盖章确认后邮寄捐赠方，捐赠方汇付捐贈款的70%，计人民币________________元；
2．第二期捐贈款：工程全部竣工后，经捐贈方代表验收，确认所建沼气设施均能正常投入使用，凭受助农户签收（捐赠款）册、工程质量监理单位出具的质量验收报告或相关合格证书以及工程竣工照片（须二张7寸全景照片）和受赠农户监管小组签署的《认可书》，即付捐贈款的30%，计人民币____________元。

五、受赠方收到每期捐赠款后，务必及时在一个月之内向捐赠方邮寄国家指定的正规收据。
六、捐赠金额由捐赠方汇付_________________县（市、区）侨办或县（市、区） 能源办监督使用（捐赠方不直接向县以下单位汇款，也不汇入私人账户）。
受赠方银行开户资料如下：
银行名称（参照《开户许可证》填写全称）：                            ___________
地址：                                    ____     邮编：     ________________
开户名（参照《开户许可证》填写全称）：                          _              
账号：                                                      ______            
如受赠方提供的银行开户许可证存在异常情况，捐赠方停止汇付捐贈款。
    七、由捐赠方、受赠方和鉴证方共同组成“项目领导小组”负责检查、监督工程进度和捐赠款专款专用，确保一池三改项目建设的安全和质量：
捐赠方（二位实地考察）代表__________、___________；

鉴证方代表__________、____________；
 
  

受赠方代表_________、_________、_________、________、_________ ；
推举上述三方代表中的受赠方县级领导_________为项目监管委员会主任，县侨办或政府主管部门领导及乡镇________、
________，为副主任。
八、一池三改项目命名为“应善良池”，以兹纪念“为善最乐”精神。
九、应善良池项目完成后，鉴证方有责任组织受赠方向捐赠方通报应善良池的使用情况，当地政府主管部门应负责维护和管理，并要发动群众监督，确保应善良池管好、用好，捐赠方随时可回访应善良池的管理使用和维护情况。
十、本协议签订后，由鉴证方负责监督捐赠方和受赠方共同遵守及执行协议书内容。
十一、若受赠方有下列情况之一者，由鉴证方协助捐赠方终止执行本协议及收回已汇付的捐贈款，同时停止今后对受赠方的任何捐赠：
1．受赠方未征得捐赠方同意，擅自更改《施工图纸》，施工时减少协议规定的沼气套数的；

2．受赠方未征得捐赠方同意，擅自变更建筑沼气地址的；

3．建造该项目的捐赠款挪作它用的；
4．竣工后，“沼气池”建造套数低于受赠方在《捐贈申请表》中规划新建”沼气池”总套数以及少于协议书规定建造“沼气池”总套数的；
5．竣工后，工程结算金额与受赠方在《捐贈申请表》中规划新建”沼气池”总套数金额（包括我会代表考察时商定）存在异常的；
6．无故延误工期，未能按协议规定工期进行施工，施工工期一拖再拖不能按期竣工，失去诚信的（如能在事前书面说明延误工期原因，得到基金会书面同意，则不在此列）；
7．工程交付使用后，不能正常使用和发挥应有效益的；
8．擅自调换受助农户的。
9. 未签订本《捐赠协议书》受赠方擅自开工的。
10. 凡收到捐贈款后一个月之内不邮寄正规《收据》给捐赠方的，《收据》与指定收款（开户名）单位不符等问题不予即时纠正的。
十二、鉴证方应依法维护捐赠方的合法权益，保护捐赠方“为善最乐”的积极性，监督受赠方认真履行本协议，并有义务向捐赠方通报本协议执行的情况。如受赠方违反本协议，鉴证方有权向捐赠方提出终止本协议的建议。

本《捐贈协议書》一式六份，捐赠方三份、受赠方二份及鉴证方一份。

捐赠方：                               受赠方：

应善良福利基金会                       县（市）人民政府正（副）县长：

二位代表（签字）：                      签字：

公章：                                 公章：



鉴证方（单位名称）：

签字：


公章：
                   _______年_____月_____日
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